

## 令和5年度（2023年度）随意契約情報

1	随意契約理由	地方自治法施行令 第167条の2 第1項 第2号		
2	契約の相手方	(公財) 岐阜県建設研究センター		
3	業務(工事)番号	第委維単般-A号		
4	業務(工事)名	道路新設改良(一般) (一) 御岳山朝日線他 道路台帳補正業務		
5	契約内容	場所	高山市朝日町胡桃島他 <span style="float: right;">地内</span>	
6		業務(工事)概要	道路台帳補正(3次元計測による補正) バイパス工事 L=0.300km 現道拡幅工事 L=0.918km 現道内工事 L=2.113km 道路台帳補正(現地測量による補正) 軽微な変更 L=0.134km	
7	見積日	令和5年7月26日		
8	工期	令和5年7月27日	~	令和5年12月25日 <span style="float: right;">152 日間</span>
9	契約金額(税込)	5,973,000		
10	契約変更後の契約金額(税込) (契約変更した場合)			
11	契約変更理由 (契約変更した場合)			
12	備考			