

契 約 情 報

工事名	多治見看護専門学校睦館休養室環境整備・バリアフリー化工事
施工場所	多治見市前畑町5-11-15 多治見看護専門学校
契約相手	有限会社 本多建設
契約相手住所	美濃加茂市前平町3-35
工期（自）	令和5年9月29日
工期（至）	令和5年10月20日
契約金額（税込）	484,000円
概要	フローリング化と壁紙の貼替、カーテンレールの取付等改修
適用条項	地方自治法施行令第167条の2第1項第1号に該当することから、3者見積もりによる随意契約とした